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1. FAC SIMILE – Lettera di diffida e messa in mora – pagamento delle compensazioni, ai sensi dell’art. 26 del Dl n. 50/2022 – SAL emesso 

Raccomandata via P.E.C.
Spett.le
Committente 
________________

Anticipata via mail 		          c.a. Il Responsabile del Procedimento
_______________ 
c.a. Direttore dei Lavori
________________
E p.c. Collegio Consultivo Tecnico 
________________
(ove nominato)


Oggetto: Lavori ______________________ CIG _____________ CUP ______________ – richiesta di pagamento delle compensazioni ex art. 26 D.l. n. 50/2022 e costituzione in mora 

[bookmark: _Hlk126661387]Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in __________, in persona del Legale Rappresentante pro tempore __________________, in qualità di affidataria[footnoteRef:1] del contratto di appalto avente ad oggetto__________________, stipulato con codesta spettabile amministrazione in data________ (repertorio n.____), per un importo complessivo di euro_____, rappresenta quanto segue. [1:  Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell’affidataria.] 


PREMESSO CHE
(sintetica descrizione del fatto)

· [bookmark: _Hlk126660488]in data ___ 2021, la scrivente Impresa ha formulato l’offerta risultata aggiudicataria del contratto di appalto indicato in oggetto; 
· i lavori dedotti in contratto sono stati regolarmente eseguiti nel periodo___________2022;
· la fattispecie in esame rientra nell’ambito di applicazione del meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successivamente modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
· In data ../../.. è stato emesso lo stato di avanzamento lavori, che quantifica l’ammontare delle somme da corrispondere alla scrivente Impresa, ai sensi del predetto DL Aiuti, in euro_________, 

CONSIDERATO CHE

· il compenso revisionale rappresenta una parte corrispettivo contrattuale, costituendone un fattore integrativo (cfr., fra le più recenti, Cons. St., ad. plen., n. 14/2021);
· alla data odierna, codesta stazione appaltante non ha ancora provveduto al pagamento delle compensazioni dovute in attuazione della suddetta normativa;
· il comportamento posto in essere da codesta stazione appaltante risulta quindi illegittimo, nonché contrario ai doveri di correttezza e buona fede, con conseguenti danni per la seguente impresa;
· l’inadempimento di codesta stazione appaltante non consente, inoltre, alla scrivente Impresa di redigere correttamente il bilancio;
· codesta stazione appaltante sta traendo, dall’esecuzione dell’opera, un indebito arricchimento a danno della scrivente Impresa; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente Impresa

INTIMA E DIFFIDA CODESTA SPETT.LE COMMITTENTE

· a liquidare integralmente, previa emissione del certificato di pagamento straordinario, le somme dovute ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, oltre agli interessi derivanti dal ritardo, entro e non oltre_____ giorni dal ricevimento della presente, compresivi degli interessi da ritardo, quantificabili in ….
· in caso di incapienza delle risorse interne, a dare evidenza della richiesta di accesso al Fondo di copertura di cui all’art. 26 del d.l. n. 50/2022 entro e non oltre_____ giorni dal ricevimento della presente; 


La presente deve intendersi valida, oltre che quale sollecito di pagamento, anche quale formale diffida e costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. 

In caso di protrarsi dell’inadempimento oltre il suddetto termine, la scrivente provvederà ad adire l’Autorità Giudiziaria al fine di vedere riconosciute le proprie ragioni, con ulteriore aggravio di spese a Vs. esclusivo carico.

Con ogni più ampia riserva di diritti, si porgono distinti saluti.

Luogo, data e firma __________________
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